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	JAVNO PREDUZEĆE

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

RESAVICA

	Датум:
18.12.2015. год.
Број: 10711

	FAKS: 035 / 627 – 570
35237 RESAVICA
TEKUĆI RAČUN: 295-1242018-22

	
	CENTRALA: 035 – 627 – 722

	
	
	
	DIREKTOR: 035 – 627 – 524

	
	
	
	TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652

	
	
	
	KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512

	
	
	
	FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 37



Измене конкурсне документације за ЈН 53/15/606006 –  Израда јамских рударских просторија у РМУ Соко Сокобања
Измене конкурсне документације се односе на Модел уговора, и то:
1. Члан 8 модела уговора, став 1 и став 3, стр. 49/58 конкурсне документације:
Став 1: стоји:  Застој у смени преко 2 (два) сата би се обрачунавао и наплаћивао у укупном износу (у почетку смене првих два сата застој се не признаје), тако што се укупно трајање застоја множи са бројем радника на  радилишту и претвара у режијске наднице.
Мења се и треба да стоји:  Застој у дану преко 2 (два) сата би се обрачунавао и наплаћивао у укупном износу (у почетку смене првих два сата застој се не признаје), тако што се укупно трајање застоја множи са бројем радника на  радилишту и претвара у режијске наднице.
Став 3: стоји:  Основ за обрачун застоја је висина режијске наднице која износи 40 Еура или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС важећем задњег дана у месецу за који се испоставља ситуација.
Мења се и треба да стоји:  Основ за обрачун застоја је висина режијске наднице која износи 190 Еура или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС важећем задњег дана у месецу за који се испоставља ситуација.
2. Члан 13 модела уговора, став 3 и став 4, стр. 51/58 конкурсне документације:
Став 3: стоји: Извршилац ће, најкасније 24 сата од настанка промене услова рада, поднети захтев наручиоцу ради формирања заједничке Комисије.
Допуњава се и треба да стоји: Извршилац ће, најкасније 24 сата од настанка промене услова рада, поднети захтев наручиоцу ради формирања заједничке Комисије. Заједничка комисија ће сачињавати укупно 3 члана и то 2 представника наручиоца радова и један представник извођача радова.
Став 4: стоји: Испред Наручиоца, технички директор ЈП ПЕУ  ће у року од 3 дана да одреди представнике Комисије (3 члана)  ЈП ПЕУ, који ће извршити увид и процену услова.

Мења се и треба да стоји:  Испред Наручиоца, технички директор ЈП ПЕУ  ће у року од 3 дана да одреди представнике Комисије ЈП ПЕУ, који ће извршити увид и процену услова.

3. Члан 20 модела уговора, став 1 алинеја 7 и 12, стр. 53/58 конкурсне документације, и то:
- да на деоници просторије 50 м. од чела радилишта, односно од орта до првог пресипног места: чисти и одржава просторију, врши отпрему ископине и допрему - отпрему репроматеријала, 
- да без надокнаде врши  одржавање подграде израђене просторије 50м од чела радилишта,  се бришу.
4. Члан 21 модела уговора, став 1 алинеја 3, стр. 53/58 конкурсне документације:
Стоји:  -допрему репроматеријала са површине до просторије која се израђује и то на 50м  од чела радилишта,
Мења се и треба да стоји:  - допрему репроматеријала са површине терена до просторије која се израђује и то на 20м  од чела радилишта.
5. Члан 29 модела уговора, став 1, став 2, став 3 и став 4, стр. 56/58 конкурсне документације:
Став 1: стоји: За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.  
Мења се и треба да стоји:  Извршилац радова се обавезује да за сву опрему и алат која је његово власништво у процесу извођења радова поседује документацију која потврђује да је безбедна за рад и да је одговарајућег квалитета. Ова одредба се не односи на квалитет уграђеног репроматеријала, који обезбеђује наручилац радова.
Став 2: стоји: Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  
Мења се и треба да стоји:  Уколико Наручилац утврди да опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  
Став 3: стоји: Извршилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
Мења се и треба да стоји: Извршилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета опреме.
Став 4: који гласи: У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извршилац о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извршилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извршиоца искључиво на трошак Извршиоца по овом уговору, брише се.
На основу наведених измена конкурсне документације биће измењена конкурсна документација. Измене конкурсне документације и измењена конкурсна документација биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет сајту www.jppeu.rs.
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