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	JAVNO PREDUZEĆE

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

RESAVICA

	Датум:
16.12.2015. год.
Број: 10669

	FAKS: 035 / 627 – 570
35237 RESAVICA
TEKUĆI RAČUN: 295-1242018-22

	
	CENTRALA: 035 – 627 – 722

	
	
	
	DIREKTOR: 035 – 627 – 524

	
	
	
	TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652

	
	
	
	KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512

	
	
	
	FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 37



Захтев за додатно појашњење за ЈН 53/15/606006 –  Израда јамских рударских просторија у РМУ Соко Сокобања
ПИТАЊЕ 1. :

Молимо Вас да нам детаљније појасните која су то друга документа за доказивање

референц листе, јер пише на стр. 9/58 тачка 15 пасус 4 - (копија ситуација, уговора или других докумената).
ОДГОВОР: 
Поред наведених докумената који треба да се доставе као доказ референци, под осталим документима се мисли на интерне фактуре или финансијске картице уколико је понуђач вршио рударске радове у оквиру сопственог предузећа.
ПИТАЊЕ 2. :
Обзиром да се захтева израда рударских просторија машином за израду просторија технологијом резања интересује нас обзиром на положај просторије VV-2 у односу на просторију TN-1 и њену дужину од 40m којом технологијом је предвођена њена израда.
ОДГОВОР:
Просторија VV-2 ће се израђивати механизовано машином за израду просторија, како је наведено у конкурсној документацији.
ПИТАЊЕ 3. :
На којим деоницама просторија се предвиђа коришћење троделне подграде, а где кружне Ø4,1m. Из колико делова се састоји кружна подграда Ø4,1m (4,5,6...).
ОДГОВОР:
Троделна засвођена челична подграда ће се користити при изради просторије ТН-1, и ЗХ-1, уколико компактност угља као радне средине буде задовољавајућа, у супротном ће се користити кружна ЧЛП Ø4,1m, која се састоји из четири сегмента.
ПИТАЊЕ 4. :
У конкурсној документацији се види као и са геолошког профила да ће се просторије израђивати кроз угаљ са пар метара изнад подине угљеног слоја. Због чега се онда тражи да специфичан притисак на подину буде до 0,1MPa?
Молимо да нам доставите физичко-механичке карактеристике угља и радне средине у подном делу рударске просторије како бисмо одабрали адекватну машину.

Такође сматрамо да максимална ширина гусеница од 1800mm није пресудан фактор за избор машине за израду просторија, јер предвиђени профили просторија омогућавају безбедан рад и машина ширих гусеница, нарочито из разлога што гусенице нису и најшири део машине.

Да ли је већа ширина гусеница елиминишући фактор?

Да ли се ради само о једном типу машине, и ако је тако зашто?
ОДГОВОР:
Специфичан притисак машине за израду просторија на подлогу преко гусеница је један од важнијих техничких параметара за услове слабе подине, што је у овом случају глиновити угаљ и угљевита глина близу подине. На основу података из просторије ВН-1 подински део просторије чини слабо везан и заглињен угаљ. 

Поред тога ширина машине у пределу гусеница је посебно важна при раду у кружном профилу челичне подграде, због ограниченог простора у подном делу профила. Да би се поред машине са обе стране обезбедио простор за пролаз и рад запослених подни део се мора запунити угљем у висини од 0,5 м, тако да је у тим условима (ЧЛП Ø4,1m) ширина подног дела износи 2,6 метара, што поред предвиђене ширине машине од 1,8 м оставља простор за пролаз од само 0,4м, што је минимално. Зато је стручно мишљење да се ширина машине у пределу гусеница од 1.800мм мора испоштовати, а на тржишту постоје машине које имају и мање димензије од наведених. За наручиоца су са становишта техничких критеријума прихватљиви сви понуђачи који испуне дефинисане захтеве опреме, који су и образложени.
ПИТАЊЕ 5. :
Динамика израде просторија је 120m'/месечно. Шта се дешава ако се планирана динамика не оствари?

Због чега се режијска надница признаје ако је дневно напредовање мање од 5,4m, када пресечно напредовање треба да буде 4,0m/дан? Нормално је да се израда просторија оваквим машинама ради сваки дан, без прекида.

Висина режијске наднице од 40€ је мала, и треба бити минимум 100€, што је и захтев наше компаније.
ОДГОВОР:
Уколико извођач радова не оствари обим радова по планираној месечној динамици од 120 метара примениће се одредбе које су наведене у члану 24 модела уговора, који је саставни део конкурсне документације.

Извођење рударских радова у јами РМУ „Соко“ у непознатој радној средини није дозвољено без примене прописаних мера безбедности и заштите као што је информативно јамско бушење. Због спровођења бушења није могуће изводити радове на изради просторија током целог месеца у континуитету. Информативно бушење ће вршити наручилац радова. 
Приликом обраде текста конкурсне документације дошло је до грешке, те ће висина режијске наднице бити коригована са 40 € на190 € (на основу реализованих уговора у протеклом периоду за ову врсту радова са иностраним извођачима радова и ангажованом опремом ), што ће бити кориговано у у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 6. :
 Каква врста раскршћа ће се радити (од ког материјала, облик, попречни пресек, итд.).
ОДГОВОР:
За извођење радова на изради просторија предвиђених овом јавном набавком потребно је урадити 3 раскршћа, која ће се израђивати из већ израђених просторија, подужним премошћавањем по просторијама ТН-1 и ВН-1. Премошћавање ће се обављати челичним правим профилима и подвлакама, са профилом и обликом раскршћа који зависи од примењене подграде на локацијама раскршћа (П-00-0-12 или ЧЛП Ø4,1).
ПИТАЊЕ 7. :
Колико чланова има заједничка комисија (чл. 13 предлога уговора).
ОДГОВОР:
Заједничка комисија ће сачињавати укупно 3 члана и то 2 представника наручиоца радова и један представник извођача радова. Непрецизност на коју сте указали ће бити исправљена у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 8. :
Прецизније дефинисати предвртавање радилишта (чл. 20).

Одржавање подграде израђене просторије 50m од чела радилишта. Подграда ког квалитета се предвиђа за уградњу?
ОДГОВОР:
Предвртавање радилишта би спроводио извођач радова и то два пута у току смене са по три бушотине, помоћу ручних пнеуматских бушилица и спиралних бургија дужине 3м.

Одржавање подграде у израђеној деоници током месеца (између два пријема радова) извођач радова би вршио по налогу надзорног органа наручиоца радова без надокнаде. То би подразумевало одржавање притегнутости везних елемената, поправку уградње залагача и свих нерегуларности које су последице неквалитетно изведених радова.

Ово ће бити појашњено и у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 9. :
чл.21 уговора је у колизији са чл.19 – да ли се репроматеријал допрема на 20m или 50m од чела радилишта?
ОДГОВОР:
Наручилац радова ће обезбеђивати сав неопходан репроматеријал за извођење радова на 20 метара од чела радилишта. Непрецизност на коју сте указали ће бити исправљена у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 10. :
чл.21 уговора – у случају сепаратног проветравања, јер проточно не може бити, који систем сепаратног проветравања се предвиђа и да ли инвеститор има одговарајуће вентилаторе.
ОДГОВОР:
Проветравање радилишта ће се вршити компресионим начином помоћу сепаратних вентилатора са карактеристикама таквим да обезбеђују довољну количину ваздуха у складу са пројектном документацијом, које рудник поседује.
ПИТАЊЕ 11. :
чл.29 уговора – Појаснити на који уграђени материјал извршилац мора имати сертификате квалитета и атесте? Како извршилац може одговарати за угроженост објекта ако наручилац обезбеђује сав репроматеријал за израду просторија?
ОДГОВОР:
Извршилац радова се обавезује да за сву опрему и алат која је његово власништво у процесу извођења радова поседује документацију која потврђује да је безбедна за рад и да је одговарајућег квалитета. Ова одредба се не односи на квалитет уграђеног репроматеријала, што је дужан да обезбеди наручилац радова. Непрецизност на коју сте указали ће бити исправљена у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 12. :
Које гаранције даје наручилац за редовно плаћање?
ОДГОВОР:
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у складу са чланом 16. Став 1 Модела уговора. У случају кашњења у плаћању инвеститор се може позвати на члан 34. Модела уговора. Конкурсном документацијом није предвиђено давање посебних гаранција за редовно плаћање од стране наручиоца.
ПИТАЊЕ 13. :
Које системе допреме репроматеријала поседује инвеститор? 

Да ли су они технички способни да опслуже јаму неопходним репроматеријалом за планирано месечно напредовање радилишта и да ли инвеститор гарантује редовну допрему репроматеријала?  
ОДГОВОР:
Допрема репроматеријала у делу јаме где треба да се изводе рударски радови који су предмет ове Јавне набавке ће се вршити помоћу висеће шине са површине до радилишта и система витлова, распоређених дуж трасе шине.
Наручилац радова има капацитете за обезбеђивање довољне количине репроматеријала за извођење радова.

                                                                                                         Комисија за ЈН 53/15/606006
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