	Наручилац
	ЈП ПЕУ Ресавица

	Адреса
	Петра Жалца 2

	Место
	Ресавица

	Број одлуке
	5922

	Датум
	10.08.2016.год.


На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/2015 и 68/2015),В.Д директор ЈП ПЕУ Ресавица Стеван Џелатовић доноси: 
О Д Л У К У 

о обустави  отвореног поступка јавне набавке
          ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке  Израда јамских рударских просторија у РМУ,,Соко“ Сокобања , редни број ЈН 53/15/606006.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 03.11.2015. године донео одлуку бр.9237 о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.53/15/606006, за јавну набавку Израда јамских рударских просторија у РМУ,,Соко“ Сокобања
За наведену јавну набавку наручилац је поставио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на порталу УЈН и сајту www.jppeu.rs.До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Предметни поступак је обустављен у фази: 

	пре истека рока за подношење понуда     
	

	после истека рока за подношење понуда, 

а пре доношења одлуке о додели уговора
	

	после доношења одлуке о додели уговора
	X


Разлог за обуставу поступка:
	у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда
	

	у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде
	

	објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
	Х


Образложење:
	   ЈППЕУ Ресавица је 03.11.2015.године покренула отворени поступак  ЈН број 53/15/606006 ,,Израда јамских рударских просторија у РМУ,,Соко“ Сокобања“.Након спроведеног изборног поступка, у складу са ЗЈН донета је одлука о додели уговора број 565 од 28.01.2016.године понуђачу ,,Премоговник“ Велење са подизвођачем ,,ХТЗ “ д.о.о Велење и „Бај Ена“д.о.о Сладка Гора.

   Услов да ,,Премоговник“ Велење као извођач радова који је добио Уговор на  основу спроведене ЈН потпише Уговор за извођење радова је обезбеђивање банкарске  гаранције од стране ЈППЕУ Ресавица којом би се гарантовала исплата изведених радова.

 Током ове године ЈППЕУ Ресавица послује са изузетно сложеном финансијском ситуацијим, насталом услед принудне наплате дуга по судским пресудама радника ЈППЕУ за неисплаћени сменски рад које су попримиле драматичан ток. Запослени масовно своја потраживања остварују путем приватних извршитеља сходно законској регулативи запленом угља, отпадног челика, канцеларијског намештаја и радних машина.

   Имајући у виду наведено финансијско стање у ЈППЕУ Ресавица, те да није у могућности да обезбеди тражену банкарску гаранцију, донета је одлука да се обуставе све активности на реализацији додељеног уговора за извођење рударских радова у РМУ,,СОКО“.




Одлуку oбјавити на порталу Јавнх набавки и интернет страници www.jppeu.rs у року од три дана од дана доношења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може  наручиоцу

поднети захтев за заштиту права , а копију истовремено 

доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки

у року од 10 дана од дана објављивања на порталу ЈН.
	Одговорно лице:
в.д  мр.Стеван Џелатовић,дипл.инж

	


