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	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

	Број:

4766
Датум: 

03.08.2018. год.


	ФАКС: 035 / 627 – 570
35237 РЕСАВИЦА
ТЕКУЋИ РАЧУН: 355-3200214539-90

	
	ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722

	
	
	
	ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524

	
	
	
	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652

	
	
	
	КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512

	
	
	
	ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374




     Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима бр. 2 за ЈН 11/18/606006  Ролне за транспортне траке 

     На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, Наручилац даје следеће појашњење:
Питање бр. 1: Наручилац је конкурсном документацијом одредио додатни услов који гласи:
,, Рок испоруке добара (у четири транше, прва транша најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу, друга транша 120 дана од дана ступања уговора на снагу, трећа транша 210 дана од дана ступања уговора на снагу и четврта транша 300 дана од дана ступања уговора на снагу)“.



Молимо Наручиоца да размотри могућност продужења рока испоруке за 30 дана за сваку од 4 транше, а посебно за прву траншу која је тренутно ограничена захтевом Наручиоца на 30 дана од ступања уговора на снагу.


Указујемо да је првом траншом тражена израда и испорука око 1000 комада ролни и да је у том периоду потребно извршити и набавку материјала за израду.
Одговор бр. 1: Обзиром да се у ранијим поступцима јавних набавки ролни у првој транши захтевала испорука и до 2000 комада ролни, и да је испорука робе увек извршена у предвиђеном року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу, Наручилац сматра да није неопходно продужавати рок за прву траншу а који гласи најкасније 30 дана од дана ступања уговора на снагу за испоруку 975 ролни, а нарочито не за транше 2, 3 и 4.
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