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	JAVNO PREDUZEĆE

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

RESAVICA

	30.05.2016 god.

Resavica


	FAKS: 035 / 627 – 570
35237 RESAVICA
TEKUĆI RAČUN: 

	
	CENTRALA: 035 – 627 – 722

	
	
	
	DIREKTOR: 035 – 627 – 524

	
	
	
	TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652

	
	
	
	KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512

	
	
	
	FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 374



Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim 

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:
PITANJA
dostavljamo Vam predlog izmene konkursne dokumentacije za javne nabavke br.23/16 (oprema, pribor i repromaterijal za istražno bušenje, partije,1,2,3,4,5,i 6),
javna nabavka br,25/16.
 1. Za javnu nabavku br.25/16 umesto mesta izvršenja radova (lokacija naručioca radova), da bude mesto izvršenja radova na lokaciji izvršioca radova.
 Obrazloženje: zbog složenosti radovi generalnog remonta opreme su tehnički neizvodljivi na lokaciji naručioca radova.

 2. Za javne nabavke br.23/16 i 25/16 da se izvrši izmena uslova plaćanja, tako što će se brisati  ,,Naručilac ne prihvata avansno plaćanje".
 Obrazloženje: za realizaciju naznačenih nabavki su neophodna značajna finansijska sredstva ponuđačima, počev od nabavke skupih repromaterijala (koji se nabavljaju iz EU),
do plaćanja PDV-a po fakturisanju, pa stoga smatramo da bi i naručilac trebao kroz avans da snosi deo troškova.

ODGOVORI

1.Naručilac prihvata predlog za JNMV 25/16 i promeniće KD  u skladu sa ZJN.

2.Za JNMV br.23/16 i 25/16 da se izvrši izmena uslova plaćanja, tako što će se brisati  ,,Naručilac ne prihvata avansno plaćanje" naručilac ne prihvata predlog i KD ostaje ista u tom delu. 
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