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	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

	30.10.2017 год.

Ресавица
Број: 8389

	ФАКС: 035 / 627 – 570
35237 РЕСАВИЦА
ТЕКУЋИ РАЧУН: 

	
	ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722

	
	
	
	ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524

	
	
	
	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652

	
	
	
	КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512

	
	
	
	ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374



На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним 

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ  Ресавица објављује:
Додатно појашњење

за ЈН бр.12/17/606006 Наставак радова на изградњи транспортно бункерског система на површини за потребе РМУ Соко
 Назив и ознака из општег речника ЈН: 45254000
 На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:,,
1.) У Теничком опису (стране од 39. до77) у оквиру тендерске документације за ЈН 12/17/606006 Наставак радова на изградњи транспортно бункерског система на површини за потребе РМУ Соко, јавља се неслагање између предмера радова са јединичним ценама (стране од 41. до 54.) и спецификације материјала (стране од 55. до 77.). Разлика између предмера радова и спецификације материјала се огледа у томе да се у предмеру радова у оквиру нестандардне опреме побројани, клатни додавач, аутоматска трачна вага, дизалица и облагање левкова лимом ХАРДОX 450, а у спецификацији материјала ових позиција нема, а побројано је следеће:

1. Сипка са клапном веза транспортера (поз.101) и бункера (поз. 103 и поз. 104),

2. Спиралне склизнице у бункеру (поз.103),

3. Сипка са клапном веза бункера (поз.104) са камионом и клатним додавачем (поз. 105 А),

4. Сипка затварач,

5.Покретна клапна у сипкама,

6. Сипка - веза клатног додавача (поз. 105 А) и сипке,

7. Сипка - веза клатног додавача (поз. 105 А) и транспортне траке (поз.106),

8. Вођица на транспортеру (поз.106),

9. Сипка - веза бункера (поз.103) и клатног додавача (поз. 105 Б),

10. Сипка - веза клатног додавача (поз. 105 Б) и сипке,

11. Сипка - веза клатног додавача (поз. 105 Б) и транспортераq (поз.106).

Укупна тежина побројаних позиција износи 17 392,50 кг.

Молимо вас да усагласите предмер радова са спецификацијом материјала.

Такође вас молимо да доставите технологију антикорозионе заштите челичне конструкције.
              Наручилац даје следеће појашњење:

      1.) У делу предмера и предрачуна (стр.53), додати ставку Израда позиција у бункеру у делу предмера и предрачуна, после тачке Д, додаје се тачка Ђ – Израда позиција у бункеру

           У збирној рекапитулацији (стр.54), додаје се тачка Ђ- Израда позиција у бункеру

           У спецификацији опреме (стр.76), додаје се нестандардна опрема
           Што се тиче  антикорозионе заштите челичне конструкције све је дефинисано на страни 42.КД, тачке III и IV.
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