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	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

	31.12.2018 год.

Ресавица
Број: 8064

	ФАКС: 035 / 627 – 570
35237 РЕСАВИЦА
ТЕКУЋИ РАЧУН: 

	
	ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722

	
	
	
	ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524

	
	
	
	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652

	
	
	
	КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512

	
	
	
	ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374



На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним 

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ   
Ресавица објављује:
Додатно појашњење

за ЈН бр.16/18/606006 ЈАМСКА ОБЛА ГРАЂА, ГРАЂА ЗА РЕЗАЊЕ И РЕЗАНА ГРАЂА
 Назив и ознака из општег речника ЈН: 03410000- Дрво
 На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:,,
1. На страни 9 конкурсне докуменатације у делу РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ РОБЕ прописали сте: За партије 1 и 3 у 10 (десет) једнаких месечних транши, с тим да прва транша буде испоручена најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора. А у члану 7 уговора за партију 3 прописали сте да се испоручује у 8 транши. 

МОЛИМО ДА ИСПРАВИТЕ НАВЕДЕНУ ГРЕШКУ И ДА УСАГЛАСИТЕ ТЕКСТ ИЗ КОНКУРСНЕ СА ТЕКСТОМ УЗ УГОВОРА.
              Наручилац даје следеће појашњење:

1.   Дошло је до грешке приликом састављања конкурсне документације у делу МОДЕЛ УГОВОРА за партије 2 и 3. Наручилац ће исправити наведене грешке и изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН. 
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