ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Врста поступка:  отворени поступак
1) Подаци о наручиоцу:
	Наручилац
	ЈП ПЕУ Ресавица

	Адреса
	Петра Жалца 2

	Место
	Ресавица

	Датум
	28.05.2019.год.


2) Предмет јавне набавке: 
	,,Челична јамска подграда са везним елементима“,  ЈН 01/19/606006


3) Разлог за обуставу поступка:
	у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда
	

	у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде
	

	објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча
	х


             Образложење:
	Дана 14.05.2019.године писаним обавештењем број 3070 од стране в.д Директора ЈП ПЕУ Ресавица, Служба за јавне набавке је обавештена да је количина(па самим тим и вредност) предмета ове ЈН дефинисана у захтеву за набавку на основу ког је покренута јавна набавка 01/19/606006 (захтев за набавку бр.02- од 13.02.2019.год.) преобимна  у односу на потребе ЈП ПЕУ и није у складу са финансијским могућностима. У циљу спречавања стварања непотребних залиха репроматеријала чије чување је тешко обезбедити и неекономичног трошења ликвидних средстава обуставља се ЈН 01/19/606006 у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. На основу наведеног а сходно члану 109.став 2. ЗЈН. Одговорно лице Наручиоца доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке 01/19/606006 за предмет јавне набавке Челична јамска подграда са везним елементима покренутом по Плану ЈН за 2019.годину из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча тј.   због измењених околности у обиму извођења радова на изради рударских просторија који се морају смањити ( што је у директној сразмери са обимом потрошње Челичне јамске подграде са везним елементима). Директан разлог за смањени обим потреба је новонастала ситуација везана за обезбеђење финансијских средстава ЈП ПЕУ Ресавица која је настала услед великих проблема у отпреми угља железницом из РКУ ,,Ибарски рудници“, РЛ,, Лубница“ и РМУ,, Рембас“ а која ће се по свему судећи и наставити.Наведена околност се није могла предвидети у време покретања поступка јавне набавке 01/19/606006. Из наведеног разлога је количина добара за предметом јавне набавке дефинисана у захтеву за набавку бр.02- од 13.02.2019.год. и техничкој спецификацији конкурсне документације Неодговарајућа, самим тим мора се извршити корекција количина Челичне јамске подграде са везним елементима.


4) Датум обуставе поступка: 14.05.2019.год.                                                  
